
OBRA: ORÇAMENTO DE REFORMA
LOCAL: COTEC PIRANHAS

END.: RUA GETULIO VARGAS , Nº20 CENTRO-PIRANHAS-GO
ÁREA: 665,40 M²
DATA: 06/10/2021
REF.: GOINFRA JULHO/2021- SINAPI JULHO/2021 - DESONERADA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 AGETOP 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2 6,00  R$        173,99 1.043,94R$          

1.2 AGETOP 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

m2 77,00  R$          43,49 3.348,73R$          

1.3 AGETOP 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS)
, SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA 
COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2 18,00  R$        201,11 3.619,98R$          

SUBTOTAL 8.012,65R$          

2.0 TRANSPORTES

2.1 AGETOP 30105
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m3 24,00  R$          61,84 1.484,16R$          

2.2 AGETOP 30110

TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA 
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO 
VALOR O RETORNO )

tkm 9650,00  R$            0,60 5.790,00R$          

SUBTOTAL 7.274,16R$          

3.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS

3.1 AGETOP 20168
REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR C/ 
TRANSP. ATÉ CB.
E CARGA

un 185,00  R$            0,69 127,65R$             

3.2 AGETOP 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA un 56,00  R$            0,89 49,84R$               

3.3 AGETOP 20165 REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m 1020,00  R$            0,30 306,00R$             

3.4 AGETOP 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2 345,97  R$            3,26 1.127,86R$          

3.5 AGETOP 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 36,00  R$          28,09 1.011,24R$          

3.6 AGETOP 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ 
CB. E CARGA

m2 506,89  R$          11,69 5.925,54R$          

3.7 AGETOP 20101
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA

m2 506,89  R$            4,04 2.047,84R$          

SUBTOTAL 10.595,97R$        

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 AGETOP 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 68,50  R$          17,73 1.214,51R$          

SUBTOTAL 1.214,51R$          

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDE
5.1 AGETOP 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 68,50  R$          20,54 1.406,99R$          
5.2 AGETOP 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 22,80  R$          45,07 1.027,60R$          

SUBTOTAL 2.434,59R$          

6.0 ESTRUTURA METALICA

6.1 SINAPI 92568
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 506,89  R$        143,72 72.850,23R$        

6.2 SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 2985,56  R$          13,89 41.469,43R$        

SUBTOTAL 114.319,66R$      

7.0 VIDROS
7.1 AGETOP 190109 VIDRO CANELADO - COLOCADO m2 3,10  R$        108,81 337,31R$             

SUBTOTAL 337,31R$             

8.0 COBERTURA
8.1 AGETOP 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 42,00  R$          55,05 2.312,10R$          
8.2 AGETOP 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 506,89  R$          41,24 20.904,14R$        
8.3 AGETOP 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 65,00  R$          24,27 1.577,55R$          

SUBTOTAL 24.793,79R$        

9.0 PINTURA
9.1 AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 902,84  R$            8,40 7.583,86R$          
9.2 AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 902,84  R$            3,86 3.484,96R$          
9.3 AGETOP 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 182,00  R$          11,68 2.125,76R$          
9.4 AGETOP 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 902,84  R$            7,58 6.843,53R$          
9.5 AGETOP 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2 10,08  R$          17,89 180,33R$             

SUBTOTAL 20.218,44R$        

10.0 ELETRICO
10.1 AGETOP 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG M 300  R$            1,78 534,00R$             
10.2 AGETOP 70350 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" Un 50  R$            0,65 32,50R$               
10.3 AGETOP 70581 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M 940  R$            4,19 3.938,60R$          

10.4 AGETOP
71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

32MM
M 240  R$            7,27 1.744,80R$          

10.5 AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 10  R$          19,48 194,80R$             
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10.6 AGETOP 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 17  R$          10,96 186,32R$             

10.7 AGETOP
71622

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W un 53  R$        144,90 7.679,70R$          

10.8 AGETOP 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 172  R$          15,74 2.707,28R$          
SUBTOTAL 17.018,00R$        

11.0 FORROS

11.1 AGETOP 210460
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA 
ALQUÍDICA D.F.

m2 334,87  R$          73,59 24.643,08R$        

SUBTOTAL 24.643,08R$        

12.0 DIVERSOS
12.1 AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 506,89  R$            2,12 1.074,61R$          

SUBTOTAL 1.074,61R$          

13.0 ADMINISTRAÇÃO

13.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 6.498,85R$      12.997,69R$        

13.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 8.606,66R$      17.213,31R$        
13.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 5.138,99R$      10.277,99R$        

SUBTOTAL 40.489,00R$        

TOTAL 272.425,76R$      
BDI (25,92%) 70.613,16R$        

TOTAL GERAL 343.038,92R$      
IEDO LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA
ENG.CIVIL CREA 1016099436/D-GO
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