MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA

Projetos basico e executivo de reforma do
COTEC Porangatu (Maria Sebastiana),
Porangatu - Goias.
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1 DESCRICAO TECNICA

1. DADOS DA EDIFICACAO

+¢ Nome da Edificagdo: COTEC Porangatu (Maria Sebastiana).

% Endere¢o: Avenida Mutundpolis, Loteamento Bom Sucesso de Baixo, Porangatu -
GO.

¢ Responsavel Técnico: Iedo Lucas Oliveira de Almeida CREA 1016099436 D/GO

1.2 OBJETIVO

% O presente projeto visa orientar o executor da obra quanto a reforma das instalagdes
fisicas do COTEC - Porangatu, localizado na Avenida Mutunopolis, Loteamento Bom
Sucesso de Baixo, Porangatu - GO. E de suma importancia, o conhecimento de todo o
memorial descritivo antes de executar qualquer tarefa para um melhor entendimento

do que devera ser feito na obra.

1.3 PROJETO

Este projeto ¢ constituido pelos seguintes arquivos em anexo:
s MEMORIAL DESCRITIVO;
< PLANILHA ORCAMENTARIA;
«» CALCULO DO BDI
s CRONOGRAMA
% PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS ILUMINADOS DA REFORMA.

2 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

2.1 DO OBJETO:

Obra de reforma do COTEC Porangatu — GO. O prazo de execucao ¢ de 06 (seis)

meses, contados a partir da assinatura do contrato.



Areas de intervencdes:

% Area externa (pintura geral, piso tatil, troca de telhas, calhas e rufos, troca de
iluminagdo externa e acréscimo de refletores, instalacdo de paver para criagdo de
mais vagas de estacionamento, pintura do paver, revitalizagdo da 4rea verde, reforma
e ampliacdo da guarita, adequacdo do portao de entrada, entre outros);

% Area interna (pinturas em geral, raspagem da granitina e aplicagdo de resina, pintura
de portas danificadas e instalagdo de algumas novas, demolicio de piso e
revestimento de parede em alguns ambientes e instalacdo de novos, revisdo elétrica
completa, revisao hidréaulica, instalagdo de piso emborrachado da escada, troca de
calhas e rufos internos, Instalagdo de capsula elevatoria para atender a norma NBR
9050 de acessibilidade, criagdo de rampa de acesso interno, acréscimo de
rebaixamento forro de gesso para passagem de instalagdes elétricas e melhor estética

dos ambientes, adequacdo de instalagdes de incéndio para atender a norma dos

bombeiros, entre outros).

2.2 INFORMACOES TECNICAS:

O andamento da obra e todas as ocorréncias deverdo ser registrados no Didrio de
Obras. A elaboracdo e a manutencdo do Didrio de Obras sdo de responsabilidade da
contratada. Nele, deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel, informagdes
sobre o andamento da obra, tais como: niumero de funcionarios, equipamentos, condi¢des de
trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizacdo sobre a situagdo da obra em
relacdo ao cronograma proposto. Serd de responsabilidade de a fiscalizagdo verificar em todas
as visitas, todas as informagdes contidas no Diédrio de Obras e solicitar providéncias no que
couber.

Toda mao de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1* qualidade em todas as etapas da
construcao.

A obra sera executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura e
Memorial Descritivo. Em caso de duvida, antes da execugdo do servigo, o autor de projeto
devera ser consultado, para prestar esclarecimento que deverdo ser registrados no Didrio de

Obra.



A contratada deverd a juizo da Fiscaliza¢do, demolir por conta propria os servigos de
partes de obra executado em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas, bem como
0s que apresentarem vicios ou defeitos de execucdo, refazendo-os dentro da boa técnica
exigida.

Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a
fiscalizagdo para esclarecimento que se fazem necessario sobre aspectos de execucdo de obra,

conforme orientagdes estabelecidas em projetos.

3 REFORMA

Para que o COTEC - Porangatu atenda as devidas especificagdes, as seguintes

alteragdes serdo realizadas:

3.1 ITEM 1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Para os servigos preliminares devem ser instaladas as Placas de Obras para a
identificagdo da Obra e seus respectivos Responsaveis Técnicos, deve ser produzida em chapa
galvanizada seguindo o padrdo de placas de obra da GOINFRA. Execu¢do de barracao de

obra no padrao GOINFRA, Limpeza manual do terreno.

3.2 ITEM 2.0 TRANSPORTES

Sera utilizado carga manual de entulho em caminhdo basculante de 6 m? para retirada

de todo o material de entulho da obra.

3.3 ITEM 3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS

Sera demolido piso em ceramica e revestimento ceramico como segue detalhado em
projeto, demolicao de toda a cobertura e demolicdo de calhas e rufos, demoli¢dao de itens
hidraulicos, demoli¢ao de rebocos danificados, demolicao de divisérias naval, remocao de

equipamentos hidrossanitario, troca de algumas esquadrias danificadas.



3.4 ITEM 4.0 FUNDACAO /ESTRUTURA GUARITA

Conforme projeto e orcamento, sera realizado toda a parte de estrutura para a guarita
que sera feita na unidade.

3.5 ITEM 5.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS

Sera instalada divisoria em gesso acartonado para divisao de ambientes internos como
segue detalhado em projeto entre salas de coordenagdo e tesouraria, realizacdo de muro de
arrimo no fundo do terreno para contencdo e direcionamento da 4gua pluvial para Canaleta de

concreto para direcionamento para rua.

3.6 ITEM 6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serd aplicado reboco em paredes mofadas e que estdo em mal estado para melhor
recebimento de emassamento e pintura € na nova guarita, sera instalado revestimento

ceramico nos ambientes detalhados em projeto e orgamento.

3.7 ITEM 7.0 REVESTIMENTO DE PISO

Nos ambientes destacados em projeto serd instalado piso cerdmico, na granitina de
toda unidade sera raspado e aplicado nova resina, trazendo assim mais durabilidade e melhor
estética da mesma, acréscimo de piso em concreto na implantagdo para criagdo de novas

vagas de estacionamento, troca do carpete e do rodapé em madeira do auditorio.

3.8 ITEM 8.0 COBERTURA

Sera trocado todo o telhado do COTEC, pois 0 mesmo se encontra em péssimo estado
de conservacao para evitar vazamentos e futuras infiltracdes, serd trocado todas calhas e rufos,
pois as atuais sao rasas, ndo suportando o escoamento da agua em dias de chuvas torrenciais,
serd revisado o forro de gesso de alguns ambientes que estdo danificados, serd realizado

estrutura metalica e cobertura da guarita.



3.9 ITEM 9.0 PINTURA

As paredes da parte interna serdo parcialmente emassadas nas paredes danificadas e
totalmente repintadas em pintura latex acrilicas, os tetos serdo emassados nas partes
danificadas e sera toda pintada com tinta PVA na cor branco neve, todas as esquadrias
metalicas serdo pintadas com duas demdos com pintura esmalte sintético, serd emassadas e
repintadas todas as portas, inclusive as novas com pintura esmalte sintético, na parte externa
sera totalmente texturizada, no piso em paver ou concreto sera aplicada tinta para pisos e
cimentados, na implantagdo serdo demarcados vagas de veiculos e vagas para P.C.D conforme

detalhado em projeto, sera aplicado caia¢ao na cor branca em todo alambrado externo.

3.10 ITEM 10.0 HIDROSSANITARIO

Serdo instalados novos vasos, mictorios, torneiras, sifoes, cubas em lougas, bancadas
em granito de todos os banheiros, pois os mesmos serdo reformados em geral, sera trocado
todas as torneiras e sifoes em geral, troca de tanque, as caixas de passagem em concreto serdo
restauradas, criagdo de rasgos em paredes para adequacdo dos drenos de ar condicionado,
instalacdo de barras para banheiros PCD, as tampas de ralos serdo trocadas por tampas
escamotedveis para atender as normas da Vigilancia Sanitaria e ANVISA, sera necessario
instalacdo de canaleta de concreto do tipo meia cana no fundo do terreno para evitar o
escoamento da agua pluvial invadir as casas vizinhas, segue detalhe em projeto, sera instalada

ou adequada a fossa desta COTEC.

3.11 ITEM 11.0 ELETRICO

A Instalagdo Elétrica serd toda readequada para atender a demanda necessaria, as
instalacdes atuais se encontram expostas e mal dimensionadas o que tem trazido quedas de
energia e curtos circuito constantes, as instalagdes elétricas serdo redimensionadas, as
luminérias serdo trocadas por lumindrias do tipo Led, instalado novos refletores na parte

externa, troca de tomadas e disjuntores.

Ampliagdo na Rede de Cabeamento Estruturado para atender novos pontos e

adequacdo dos antigos, serd feito revisdo e ampliacdo do SPDA.



3.12 ITEM 12.0 ESQUADRIAS

Serdo trocadas algumas portas danificadas e as restantes serdo reformadas com
emassamento e pintura com tinta esmalte sintético, troca de todas as fechaduras, adequacao e
reforma de esquadrias metdlicas, instalagdo de portas em aluminio nas divisérias dos
banheiros, instalacdo de novo portdo na entrada e saida de veiculos com instalacdo de

fechadura eletronica e motor automatizado, pintura de brises e todas estruturas metalicas.

3.13 ITEM 13.0 INCENDIO

Serao instalados novos extintores, hidrantes e sinalizacdo para adequacao do projeto de
incéndio para atender a norma dos bombeiros, devera ter aprovagao de projetos e execucao
seguindo as normas dos bombeiros.

3.14 ITEM 14.0 INSTALACOES ESPECIAIS

Sera instalada central de gas no padrao GOINFRA para atender as normas dos
bombeiros.

3.15 ITEM 15.0 DIVERSOS

Serdo instaladas novas bancadas em granito nos banheiros, instalacio de novo
alambrado no fundo do terreno como segue em projeto, instalagdo de motor para portdo
eletronico da entrada, instalagdo de novas letra caixa para comunicacao visual da fachada,
remogao ¢ instalagdo de novas juntas de dilatagdo, rede de protecdo proximo a cobertura para
evitar a entrada de aves, como ja existe uma grande quantidade nesta COTEC, instalagdo de
capsula elevatoria para atender a norma NBR 9050 de acessibilidade, placa de inauguragdo

em aco escovado.



3.16 ITEM 16.0 ADMINISTRACAO — MENSALISTA

Para o Engenheiro Civil, as horas calculadas consideram que o mesmo cumpra uma
carga horaria de 20h semanais (em média 4h diarias) multiplicados pelo nimero de meses de
duragdo da obra, tal item foi calculado de acordo com a composi¢ao determinada pela SINAPI

de Codigo SIN 90778.

Para o Mestre de Obra, as horas calculadas consideram que o mesmo cumpra uma
carga horaria de 40h semanais (em média 8h diarias) multiplicados pelo nimero de meses de
duragdo da obra, tal item foi calculado de acordo com a composi¢ao determinada pela SINAPI

de Cddigo SIN 90780.

Para o Vigia, as horas calculadas consideram que o mesmo cumpra uma carga horaria
de 12h diérias (das 18:00 as 6:00), todos os dias, ja que a obra necessita que seja monitorada
integralmente durante todas as noites, afim de evitar furtos a danos a edificacao, multiplicado
pelo nimero de meses de duragdo da obra, tal item foi calculado de acordo com a composi¢ao

determinada pela SINAPI de Codigo SIN 88326.

3.17 ITEM LIMPEZA

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permane¢cam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e

qualidade.

A remocao de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela

CONTRATADA ¢ a seu 6nus, em horario previamente definido pela Fiscalizagao.

Os servicos de demolicdo e remogdao serdo executados com equipamentos que
garantam perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do

cronograma estabelecido.

O entulho deverd ser transportado e depositado em containers, cuja localiza¢do sera
estabelecida pela FISCALIZACAO. Durante esse transporte, os veiculos deverdo ser
carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demoli¢gdes. Caso
1sso ocorra, sera de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com

as exigéncias da FISCALIZACAO.
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Apos a finalizagdo de todos os servicos, devera ser realizada a limpeza geral da Cotec

Anépolis, removendo quaisquer sujeiras provenientes do periodo de reforma.

Goiania, 27 de setembro de 2021.

Engenheiro civil: ledo Lucas Oliveira de Almeida
CREA: 1016099436 D/GO



